

关于“东莞市麻涌镇大盛市场升级改造工程”修正开标结果的通知

于2023年07月28日09时30分至2023年07月28日15时33分召开的“东莞市麻涌镇大盛市场升级改造工程（招标编号：MCAMCI12300624）”在中标公示期内，有投标单位提出书面质疑“中标/成交结果计算有错误”。经自查后，情况如下：

（1）进入唱标环节且有效的投标报价文件共779份，符合招标文件要求的有效投标人共775家，不符合要求的共4家，广东坤旭建设有限公司、广东湛硕建设工程有限公司投标值显示超出最高限价，根据招标文件第5.5.12款规定“投标文件报价信封中填报的投标报价高于最高限价的或不填报或填报负数的”，否决其投标；广东中翊建设工程有限公司根据招标文件第5.5.5款要求，否决其投标；广东中立建设有限公司根据招标文件第5.5.6款要求，否决其投标。综合以上情况后，有效投标人数为775人，去最高最低各报价数量155个，抽取因子数为1.5%，扣分系数为0.5，最高限价26839715.02元，经参数计算投标平均价P：2578367.07元， $P*(1+2\%)$ ：2629934.41元，基准价T：2539691.56元。按招标文件6.1款产生前三名中标候选人为第一候选人：广东嘉宸建设有限公司，第二候选人：东莞市东建建筑工程有限公司，第三候选人：广东泓润建设工程有限公司，经对中标候选人进行审核，前三名中标候选人的投标文件均为有效标。

（2）根据投标单位提供的质疑文件，经招标代理机构自查发现在辅助计算表格中输入的参数有误，导致所计算的投标基准价不正确，现回退系统到“开标管理”步骤重新计算投标平均价以及投标基准价。

（3）现定于2023年8月8日上午9点30分在东莞市麻涌镇招投标服务所组织开标，对计算投标平均价P及基准价T进行重新计算并推荐中标候选人进行公示，中标结果以最终的中标公示为准。

（4）本项目为电子标项目，建议投标人通过网络了解开标情况，开标视频网上直播，开标过程中投标人须严格执行《关于加强投标会现场疫情防控工作的通知》的相关规定，开标过程将在网上直播详见以下方式。

关于麻涌镇工程投标会使用“腾讯会议”软件进行视频网上直播的操作说明

①、通过手机应用商城搜索“腾讯会议”或扫描二维码下载软件。



扫描二维码下载

②、注册账号后登录软件，点击“加入会议”并输入会议号：（608 886 331），即可观看投标会的视频网上直播。

③、各投标单位只可以安排一台设备终端进入“腾讯会议”观看视频网上直播，由于技术限制，请各投标人务必遵守。

④、视频网上直播因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致无法观看，不影响投标会继续进行。投标会结束后，会议记录将在中标公示中公告，投标人对开标过程产生质疑的，可在中标公示期内书面申请查看开标现场录像。

招标人：东莞市麻涌镇大盛股份经济联合社

招标代理：广东冠城项目管理有限公司

2023年8月4日