

东向、斗朗造船厂屋面改造工程补充通知（1）号

（招标编号：ZTA2014012）

各投标人：

现对 2014 年 11 月 19 日发出的《东向、斗朗造船厂屋面改造工程招标文件》作如下修改：

一、本工程于 2014 年 11 月 28 日上午 10 时在中堂镇新兴路 98 号镇府大院维稳中心二楼会议室召开投标会，因无投标单位参会，导致本工程流标，现重新招标。

二、本工程投标文件递交的截止时间及投标会时间统一修改为：

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2014年12月17日10时00分，

地点：中堂镇新兴路 98 号镇府大院维稳中心二楼会议室。

投标会时间：2014年12月17日10时00分，地点：中堂镇新兴路 98 号镇府大院维稳中心二楼会议室。

三、本次招标项目的计划工期统一修改为：计划工期为30日历天，计划开工日期为2014年12月22日，计划竣工日期为2015年1月21日。

四、原发出的工程预算书作废，先随本补充通知重新发出新的工程预算书，投标单位需根据新的预算编制投标文件，原发出的工程量清单保持有效。

本补充通知作为招标文件组成的一部分，与原招标文件及相关资料内容在同一条款或内容表述不一致时，以本补充通知为准。

招标人：东莞市中堂镇文化广播电视服务中心

招标代理机构：广东信仕德建设管理有限公司

2014 年 12 月 8 日

本补充通知在东莞市中堂镇政府网（网址：<http://www.zhongtang.gov.cn>）予以公告，不再另行通知。无论投标人获悉与否，招标人将视其认同本补充通知内容，由此引起的后果投标人自行负责。