

招标投标及资审结果

工程名称:刘屋文化中心广场升级改造工程

会议时间:2022年06月16日15时00分

招标编号:ZJZB2022-001

投标文件递交截止时间:2022年06月16日15时00分

序号	投标人名称	资质是否符合	项目负责人	是否提交投标保证金	是否递交投标文件	项目负责人资格是否符合	审核结果	备注
1	东莞市腾辉建设工程有限公司	√	李翠华	√	√	√	通过	
2	广东源盛建设工程有限公司	√	李永康	√	√	√	通过	
3	广东骏业建设有限公司	√	廖金红	√	√	√	通过	
4	广东海宴建设工程有限公司	√	区栋良	√	√	√	通过	
5	广东智齐建设有限公司	√	陈胜	√	√	√	通过	
6	广东杰航建设工程有限公司	√	文玉	√	√	√	通过	
7	广东禹潮建设工程有限公司	√	吴永超	√	√	√	通过	
8	广东福永建设工程有限公司	√	罗世民	√	√	√	通过	
9	广东金达建筑工程有限公司	√	林晓红	√	√	√	通过	
10	东莞市水电建筑安装工程有限公司	√	张保全	√	√	√	通过	
11	广东宏昇达建设工程有限公司	√	罗红飞	√	√	√	通过	
12	深圳市恒汇建设工程有限公司	√	唐志强	√	√	√	通过	
13	深圳市坤锐建筑工程有限公司	√	王伟能	√	√	√	通过	
14	广东宏吉建设有限公司	√	董永林	√	√	√	通过	
15	东莞市东建建筑工程有限公司	√	任向茹	√	√	√	通过	
16	广东基宏建设工程有限公司	√	欧丽萍	√	√	√	通过	
17	广东邦和建设工程有限公司	√	黄学良	√	√	√	通过	
18	广东丰伟建设有限公司	√	陈学荣	√	√	√	通过	
19	河源市达强水电建设有限公司	√	崔瑞娟	√	√	√	通过	
20	东莞市兴广顺建设工程有限公司	√	李金星	√	√	√	通过	
21	东莞市和臻建设工程有限公司	√	付祥玉	√	√	√	通过	
22	河源市水利水电工程有限公司	√	李伟华	√	√	√	通过	

招标投标及资审结果

工程名称:刘屋文化中心广场升级改造工程

会议时间:2022年06月16日15时00分

招标编号:ZJZB2022-001

投标文件递交截止时间:2022年06月16日15时00分

序号	投标人名称	资质是否符合	项目负责人	是否提交投标保证金	是否递交投标文件	项目负责人资格是否符合	审核结果	备注
23	广东荣庆建筑工程有限公司	√	严文佳	√	√	√	通过	
24	河源市水工建筑工程有限公司	√	朱秀桃	√	√	√	通过	
25	广东诚富建设工程有限公司	√	何健明	√	√	√	通过	
26	广东兴吉建设工程有限公司	√	陈伟海	√	√	√	通过	
27	广东骏鹏建设工程有限公司	√	卓文波	√	√	√	通过	
28	广州市海承建设工程有限公司	√	刘妙金	√	√	√	通过	
29	广东东冠建设工程有限公司	√	许丽明	√	√	√	通过	
30	深圳市铭胜建设有限公司	√	陈思	√	√	√	通过	
31	广东世峰建设有限公司	√	任鹏	√	√	√	通过	
32	东莞长远市政工程有限公司	√	廖健健	√	√	√	通过	
33	广东林和建设工程有限公司	√	罗红连	√	√	√	通过	
34	广东恒滨建设工程有限公司	√	程慧强	√	√	√	通过	
35	广东亿航建设有限公司	√	李日升	√	√	√	通过	
36	广东惠富建设工程有限公司	√	王浩	√	√	√	通过	
37	东莞市金建达建筑有限公司	√	刘彦	√	√	√	通过	
38	广东添顺建筑工程有限公司	√	黎华雪	√	√	√	通过	
39	广东特建建设工程有限公司	√	龚世衡	√	√	√	通过	
40	广东楷锋建筑工程有限公司	√	陈玩光	√	√	√	通过	
41	广东雍和建设有限公司	√	林新亮	√	√	√	通过	

注: 1、“招标单位经办人”、“招标代理机构经办人”应由投标资格核对及投标保证金核对人签名; 2、“资质是否符合”栏: 为在东莞公共资源交易中心等平台查实核对; 3、“是否提交投标保证金”栏: 保证金的打“√”、保函的打“O”、未提交的打“X”。 4、是否递交投标文件一栏中按招标文件要求。

招标人:

招标代理机构:

简易招标法计算表（20家及以上）

招标编号：		ZJZB2022-001								
招标项目名称：		刘屋文化中心广场升级改造工程								
投标会议时间		2022年06月16日15时00分				投标会议地点		东莞市石碣镇刘屋村村民委员会五楼会议室		
随机因子的确定	对应球号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	随机因子	-2.0%	-1.5%	-1.0%	-0.5%	0.0%	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%
	抽中球号	⑤					对应的随机因子 (K)	0.0%		
扣分系数中的h		0.5								
序号	投标人名称	投标人报价 (G _n)	投标平均价 (P)	价格得分计算			价格得分排名			
				基准价 (T) 【T=P×(1-K)】	扣分系数 (H)	价格得分 (Y _n)				
1	东莞市腾辉建设工程有限公司	345371.75			0.5	99.33	21			
2	广东源盛建设工程有限公司	356972.43			1	98.03	35			
3	广东骏业建设有限公司	348205.88			0.5	99.73	10			
4	广东海宴建设工程有限公司	345173.68			0.5	99.30	23			
5	广东智齐建设有限公司	350427.22			1	99.90	8			
6	广东杰航建设工程有限公司	350335.64			1	99.92	7			
7	广东禹潮建设工程有限公司	349920.00			0.5	99.98	4			
8	广东福永建设工程有限公司	351968.60			1	99.46	18			
9	广东金达建筑工程有限公司	345282.79			0.5	99.32	22			

招标人：

招标代理：

简易招标法计算表（20家及以上）

招标编号：		ZJZB2022-001					
招标项目名称：		刘屋文化中心广场升级改造工程					
投标会议时间		2022年06月16日15时00分	投标会议地点	东莞市石碣镇刘屋村村民委员会五楼会议室			
10	东莞市水电建筑安装工程有限公司	359955.57	350071.38	350071.38	1	97.18	37
11	广东宏昇达建设工程有限公司	353413.24			1	99.05	27
12	深圳市恒汇建设工程有限公司	350089.24			1	99.99	3
13	深圳市坤锐建筑工程有限公司	335946.22			0.5	97.98	36
14	广东宏吉建设有限公司	346914.65			0.5	99.55	14
15	东莞市东建建筑工程有限公司	346553.46			0.5	99.50	16
16	广东基宏建设工程有限公司	346934.46			0.5	99.55	13
17	广东邦和建设工程有限公司	348676.44			0.5	99.80	9
18	广东丰伟建设有限公司	347043.57			0.5	99.57	12
19	河源市达强水电建设有限公司	349974.45			0.5	99.99	2
20	东莞市兴广顺建设工程有限公司	355633.04			1	98.41	31
21	东莞市和臻建设工程有限公司	344644.69			0.5	99.22	24
22	河源市水利水电工程有限公司	346438.59			0.5	99.48	17
23	广东荣庆建筑工程有限公司	356483.33			1	98.17	33
24	河源市水工建筑工程有限公司	351739.76			1	99.52	15
25	广东诚富建设工程有限公司	350051.95			0.5	100.00	1

招标人：

招标代理：

简易招标法计算表（20家及以上）

招标编号：	ZJZB2022-001							
招标项目名称：	刘屋文化中心广场升级改造工程							
投标会议时间	2022年06月16日15时00分	投标会议地点	东莞市石碣镇刘屋村村民委员会五楼会议室					
26	广东兴吉建设工程有限公司	354011.46			1	98.87	29	
27	广东骏鹏建设工程有限公司	353058.88			1	99.15	25	
28	广东东冠建设工程有限公司	351450.82			1	99.61	11	
29	深圳市铭胜建设有限公司	349708.85			0.5	99.95	6	
30	广东林和建设工程有限公司	352333.82			1	99.35	20	
31	广东亿航建设有限公司	346037.77			0.5	99.42	19	
32	广东惠富建设工程有限公司	349880.39			0.5	99.97	5	
33	东莞市金建达建筑有限公司	356426.89			1	98.18	32	
34	广东添顺建筑工程有限公司	340737.86			0.5	98.67	30	
35	广东特建建设工程有限公司	353093.44			1	99.14	26	
36	广东楷锋建筑工程有限公司	356964.00			1	98.03	34	
37	广东雍和建设有限公司	353428.28			1	99.04	28	
38	广州市海承建设工程有限公司	/			/	/	/	
39	广东世峰建设有限公司	/			/	/	/	
40	东莞长远市政工程有限公司	/			/	/	/	
41	广东恒滨建设工程有限公司	/			/	/	/	

招标人：

招标代理：

简易招标法计算表（20家及以上）

招标编号：	ZJZB2022-001		
招标项目名称：	刘屋文化中心广场升级改造工程		
投标会议时间	2022年06月16日15时00分	投标会议地点	东莞市石碣镇刘屋村村民委员会五楼会议室
中标候选人名称			中标候选人投标报价
1	第一中标候选人	广东诚富建设工程有限公司	350051.95
2	第二中标候选人	河源市达强水电建设有限公司	349974.45
3	第三中标候选人	深圳市恒汇建设工程有限公司	350089.24

招标人：

招标代理：

投标会议——会议情况记录表

工程名称:刘屋文化中心广场升级改造工程

会议时间: 2022年06月16日15时00分

招标编号:ZJZB2022-001

投标文件递交截止时间: 2022年06月16日15时00分

参加会议单位	单位名称		参加人员签名		
	招标单位	东莞市石碣镇刘屋股份经济联合社			
	招标代理机构	中金招标有限责任公司			
	监督小组				
	其他单位	/			
相关责任人	开标人签名		电脑资料输入人签名		
	标书复查人签名		资料归档负责人签名		
会议主要内容	<p>1. 2022年06月16日15时00分在东莞市石碣镇刘屋村村民委员会五楼会议室开标室召开投标会;</p> <p>2. 投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人共41家,符合资格要求的投标人共41家。详见《招标工程投标及资审结果表》。</p> <p>3. 投标人提出异议情况:无。</p> <p>4. 本次投标会共开启标书的报价41份,有效报价37份。其中广州市海承建设工程有限公司投标报价大小写不一致,根据招标文件5.5.8款规定否决其投标;广东世峰建设有限公司、东莞长远市政工程有限公司报价清单未按招标文件要求填报,根据招标文件5.5.4款规定否决其投标;广东恒滨建设工程有限公司投标文件未按招标文件要求编制,根据招标文件5.5.4款规定否决其投标。</p> <p>5. 按照招标文件要求进行随机抽取随机因子K的方法:1到9号球,分别依次代表随机因子-2%、-1.5%、-1%、-0.5%、0%、0.5%、1%、1.5%、2.0%。此次抽取为5号球。随机因子K为0%。</p> <p>6. 按照招标文件6.1款产生前三名投标单位,得出的中标候选人分别为第一候选人:广东诚富建设工程有限公司;第二候选人:河源市达强水电建设有限公司;第三候选人:深圳市恒汇建设工程有限公司。</p> <p>7. 招标人确认第一中标候选人广东诚富建设工程有限公司为中标人。</p> <p>8. 本次投标会到会各方均无异议。</p>				
中标情况	中标单位	广东诚富建设工程有限公司			
	资质等级	市政公用工程施工总承包三级	投标基准价T(元)	350,071.38	
	中标总金额(含单列费)(元)	362,527.59		下浮率	6.74%
		大写	叁拾陆万贰仟伍佰贰拾柒元伍角玖分		
	中标报价(元)	350,051.95		下浮率	6.96%
		大写	叁拾伍万零伍拾壹元玖角伍分		
	安全生产、文明施工措施费	壹万贰仟肆佰柒拾伍元陆角肆分			
项目负责人	姓名:何健明 专业:市政公用工程	等级:一级 证号:粤1442017201851325			
中标单位法人或注册建造师(签名)					