
下浮率及投标基准价确定表
工程名称： 大盛村新区兴业路路面及行人道升级改造项目 招标编号： MCAMCC12200603 日期： 2022年11月22日09时30分

下浮率范围 下浮率的有效范围为0%～3%

球号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

对应
下浮
率

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 1.00% 1.10% 1.20% 1.30% 1.40% 1.50% 1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 2.50% 2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 3.00%

摇取的球号 25

对应下浮率 2.40%

最高限价（元） 3626780.53 最高计分限价Q（元） 3539738 

取值范围 M取值为0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0，N=1-M

球号 1 2 3 4 5 6

对应M取值 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

摇取的球号 5

对应M取值 0.9

N取值 0.1

有效评标价平均值

（元）
3506017.77 

投标基准价P（元） 3536366

   招标人： 招标代理：                                   监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

540 广东正和建设工程有限公司 3278103.92 正常 正常 是

348 东莞市兴粤建设工程有限公司 3300370.28 正常 正常 是

546 广东恒昌建设集团有限公司 3343046.64 正常 正常 是

185 广东正耀建设有限公司 3375911.32 正常 正常 是

565 广东恒誉建设有限公司 3386960 正常 正常 是

321 广东英祥建设工程有限公司 3389948.69 正常 正常 是

376 泰惠建设（东莞）有限公司 3391303.212 正常 正常 是

182 广东富鑫建设集团有限公司 3393443.48 正常 正常 是

251 东莞市启泰建设有限公司 3394339.82 正常 正常 是

621 广东旺标建设工程有限公司 3406047.9 正常 正常 是

46 广东远铭建设工程有限公司 3409564.65 正常 正常 是

440 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 3410060.8 正常 正常 是

6 广东金固建设工程有限公司 3415178.96 正常 正常 是

155 东莞鼎名建设工程有限公司 3419728.04 正常 正常 是

558 广东一中建筑工程有限公司 3422263.42 正常 正常 是

379 东莞市鼎尚建设工程有限公司 3422642.81 正常 正常 是

457 广东宏昇达建设工程有限公司 3424579.91 正常 正常 是

425 广东至力建筑工程有限公司 3429600 正常 正常 是

498 东莞市益鼎建设工程有限公司 3433203.83 正常 正常 是

238 广东雄鹏建设工程有限公司 3434101.25 正常 正常 是

635 广东鸿福城建设有限公司 3438988.67 正常 正常 是

132 广东通旺建筑工程有限公司 3446616.3 正常 正常 是

403 深圳市永诚信建设集团有限公司 3447268 正常 正常 是

116 百子建设有限公司 3448401.49 正常 正常 是

281 广东宏玖建设工程有限公司 3449646.77 正常 正常 是

65 广东乡邦建筑有限公司 3449860.7 正常 正常 是

57 广东名致建设工程有限公司 3450517.34 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

154 广东尊丽建设工程有限公司 3451860.5 正常 正常 是

70 广东焦点建设工程有限公司 3453271.61 正常 正常 是

495 广东豪源建设有限公司 3453664.96 正常 正常 是

467 广东承祐建设工程有限公司 3455405.69 正常 正常 是

404 东莞市鸿乐建设有限公司 3456321.85 正常 正常 是

393 广东腾大建设集团有限公司 3456430.65 正常 正常 是

542 广东茂春建设集团有限公司 3462668.71 正常 正常 是

171 广东越峰建设工程有限公司 3464416.55 正常 正常 是

357 东莞市远创建筑工程有限公司 3465765.88 正常 正常 是

286 广东方和建设有限公司 3465766.07 正常 正常 是

140 广东兴潮建设工程有限公司 3466637.95 正常 正常 是

447 广东振晟建设工程有限公司 3469778.89 正常 正常 是

74 广东喆创建设发展有限公司 3470328.92 正常 正常 是

62 广东荣庆建筑工程有限公司 3471456.98 正常 正常 是

302 深圳市宝磊建筑有限公司 3473747.21 正常 正常 是

413 广东鸿伟建设工程有限公司 3475326.17 正常 正常 是

472 广东豪天建设有限公司 3476250.23 正常 正常 是

640 广东恒昊建设工程有限公司 3476408.7 正常 正常 是

595 广东三兄建造有限公司 3476634.26 正常 正常 是

593 深圳市盛亮建设工程有限公司 3478014.85 正常 正常 是

56 广东海勤建设有限公司 3480813.29 正常 正常 是

186 广东兴荣建设工程有限公司 3481822.08 正常 正常 是

513 广东晟沛建设有限公司 3486671.58 正常 正常 是

587 广东川浩建设工程有限公司 3488212.88 正常 正常 是

590 广东源盛建设工程有限公司 3490957.6 正常 正常 是

255 深圳市润隆建设工程有限公司 3494084.6 正常 正常 是

277 广东玄华建设有限公司 3494663.84 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

261 广东省丰顺县第二建筑工程公司 3495780.35 正常 正常 是

557 广东中御海建设工程有限公司 3496896.86 正常 正常 是

541 广东程达路桥有限公司 3497065.098 正常 正常 是

521 广东恒滨建设工程有限公司 3497430.89 正常 正常 是

103 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 3497705.11 正常 正常 是

252 深圳楚晖建设工程有限公司 3498013.37 正常 正常 是

340 广东裕方建设工程有限公司 3499129.88 正常 正常 是

290 广州建潮建筑工程有限公司 3500188.8 正常 正常 是

480 广东纵恒建设工程有限公司 3500246.39 正常 正常 是

295 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公
司

3501362.9 正常 正常 是

420 广东昊晟建设工程有限公司 3501671.6 正常 正常 是

388 广东大星建设工程有限公司 3502208.74 正常 正常 是

92 汕头市华骏建安工程有限公司 3502429.87 正常 正常 是

275 汕头市华域建设工程有限公司 3502429.87 正常 正常 是

651 西北舜天建设有限公司 3502479.41 正常 正常 是

591 广东合盛建筑工程有限公司 3503595.93 正常 正常 是

470 东莞市天祥建设工程有限公司 3504058.32 正常 正常 是

208 广州市世博建筑工程有限公司 3504077.11 正常 正常 是

138 深圳市中鹏建设集团有限公司 3504712.44 正常 正常 是

37 东莞市和臻建设工程有限公司 3504941.75 正常 正常 是

39 优跃建工（深圳）有限公司 3505828.95 正常 正常 是

638 广东坤鑫建筑工程有限公司 3506032.69 正常 正常 是

353 广东祥瀚建设工程有限公司 3506144.73 正常 正常 是

294 广东省本江水利建设有限公司 3506945.46 正常 正常 是

325 东莞市志豪建设工程有限公司 3507280.55 正常 正常 是

284 深圳市晋安建设工程有限公司 3508061.97 正常 正常 是

170 深圳市忠德市政工程有限公司 3508870.22 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

242 深圳市东航建筑工程有限公司 3509178.48 正常 正常 是

466 广东众班建设有限公司 3509280.53 正常 正常 是

20 广东成利建设集团有限公司 3509528.09 正常 正常 是

143 深圳市裕丰建设工程有限公司 3509636.51 正常 正常 是

207 中岦建设工程（广东）有限公司 3509828.84 正常 正常 是

478 广东雍和建设有限公司 3509866.43 正常 正常 是

107 东莞市龙源建设工程有限公司 3509928 正常 正常 是

604 广东恒屹建设工程有限公司 3510294.99 正常 正常 是

49 广东森太建设工程有限公司 3510784.52 正常 正常 是

310 广东中圣建设有限公司 3511411.5 正常 正常 是

180 中昇建设（广东）有限公司 3511626.8 正常 正常 是

415 广东砥砺城市建设有限公司 3511913.54 正常 正常 是

169 广东元晟建设发展有限公司 3512084.41 正常 正常 是

235 深圳市铭业建设有限公司 3512497.94 正常 正常 是

344 深圳市合宝银实业有限公司 3512528.01 正常 正常 是

564 广东顺裕建设有限公司 3512723.5 正常 正常 是

430 广东润昌建设工程有限公司 3513137.02 正常 正常 是

359 东莞市五方建设有限公司 3513644.52 正常 正常 是

189 广东潘安建设有限公司 3513663.32 正常 正常 是

567 广东粤辉建设工程有限公司 3514189.62 正常 正常 是

528 广东德米建设有限公司 3514452.77 正常 正常 是

487 深圳市弘景生态建设有限公司 3514686 正常 正常 是

607 中山市兴建建设有限公司 3514761.03 正常 正常 是

112 广东富皇建设集团有限公司 3514972.02 正常 正常 是

76 广东昌旺建设有限公司 3515029.44 正常 正常 是

77 广东弘发建工有限公司 3515068.43 正常 正常 是

547 深圳市中骏城建设有限公司 3515877.54 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

445 深圳市泽丰源建筑工程有限公司 3515900.42 正常 正常 是

341 广东中宏海建设有限公司 3516606.26 正常 正常 是

339 广东桂达建设工程有限公司 3516821.13 正常 正常 是

588 广东世诚建设工程有限公司 3516843.15 正常 正常 是

1 深圳市鹏升建设有限公司 3516933.91 正常 正常 是

232 广州市天河建安建筑有限公司 3516994.05 正常 正常 是

296 广东正翔建设工程有限公司 3517009.09 正常 正常 是

175 广东裕仁生态建设有限公司 3517775.29 正常 正常 是

176 深圳市鹏正建筑工程有限公司 3517801.11 正常 正常 是

426 广东创雅建设有限公司 3517801.11 正常 正常 是

461 深圳潮汕建设集团有限公司 3517801.11 正常 正常 是

371 广东禹潮建设工程有限公司 3517873.73 正常 正常 是

63 东莞市安兴建设工程有限公司 3517911.32 正常 正常 是

95 广东基宏建设工程有限公司 3517922.11 正常 正常 是

492 江门市泰恒建设工程有限公司 3517975.23 正常 正常 是

333 广东凯基建设有限公司 3517977.11 正常 正常 是

134 广东成远建设工程有限公司 3517980.01 正常 正常 是

52 广州市锦国建筑工程有限公司 3518702.47 正常 正常 是

408 广东荣辉乐建设工程有限公司 3518813.55 正常 正常 是

526 广东弘图建设集团有限公司 3518813.55 正常 正常 是

441 广东硕邦建设有限公司 3519006.21 正常 正常 是

219 广东新茂建设有限公司 3519189.48 正常 正常 是

250 深圳市三溪园林有限公司 3519227.08 正常 正常 是

464 东莞市一建建设工程有限公司 3519320.08 正常 正常 是

655 广东科成建设有限公司 3519339.86 正常 正常 是

534 恒炬达建设有限公司 3520091.71 正常 正常 是

501 广东佰桥建设有限公司 3520106.75 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

30 广东德茂建设工程有限公司 3520343.59 正常 正常 是

262 广东中灏建设有限公司 3520446.97 正常 正常 是

665 广州国伟建筑工程有限公司 3520768.29 正常 正常 是

276 深圳市启粤建筑工程有限公司 3521264.05 正常 正常 是

483 广东尚业建设有限公司 3521407.46 正常 正常 是

152 广东乾已建筑工程有限公司 3521427.92 正常 正常 是

337 广东伟胜环境工程有限公司 3521427.92 正常 正常 是

625 广东九鹰建设有限公司 3521427.92 正常 正常 是

656 广东铭濠润建工有限公司 3521427.92 正常 正常 是

343 广东鸿悦建设有限公司 3521460.1 正常 正常 是

636 广东海宴建设工程有限公司 3521492.69 正常 正常 是

305 广州坚磊建设有限公司 3521557.83 正常 正常 是

40 广东博源建设工程有限公司 3522576.61 正常 正常 是

204 广东上鸿建设有限公司 3523418.69 正常 正常 是

299 广东众锐建设工程有限公司 3523574.05 正常 正常 是

119 广东福永建设工程有限公司 3523688.81 正常 正常 是

117 广东万里通建设工程有限公司 3523701.88 正常 正常 是

17 深圳市文灿建设工程有限公司 3523888.6 正常 正常 是

320 深圳凯林建设工程有限公司 3524049.79 正常 正常 是

15 深圳市金万祥建筑工程有限公司 3524527.68 正常 正常 是

653 广东天寻建设有限公司 3524527.68 正常 正常 是

149 广东诚卓建设工程有限公司 3524809.63 正常 正常 是

270 大豪建设（广东）有限公司 3524941.21 正常 正常 是

355 广东莞龙建设工程有限公司 3524969.68 正常 正常 是

32 广东顺势建设有限公司 3525054.74 正常 正常 是

267 深圳市中邦建筑工程有限公司 3525054.74 正常 正常 是

412 广东建鸿建设工程有限公司 3525054.74 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

481 福建省佳瑞源建设发展有限公司 3525054.74 正常 正常 是

569 深圳市尚润科工集团有限公司 3525054.74 正常 正常 是

589 深圳市佳泰业建设有限公司 3525054.74 正常 正常 是

164 广东丰伟建设有限公司 3525146.85 正常 正常 是

535 广东兴煌建设工程有限公司 3525230.67 正常 正常 是

226 广东海卓建设工程有限公司 3525429.91 正常 正常 是

490 深圳市建宏达建设实业有限公司 3525534.42 正常 正常 是

307 广州华鼎建设有限公司 3525561.7 正常 正常 是

356 深圳市正暄建设有限公司 3525655.47 正常 正常 是

384 广东鑫方源建设工程有限公司 3525877.11 正常 正常 是

550 广东盛德发展建设有限公司 3525926.14 正常 正常 是

629 广东顺绍建设工程有限公司 3527008.82 正常 正常 是

19 广东泓筑建设工程有限公司 3527042.65 正常 正常 是

597 广东智慧建设项目管理有限公司 3527046.41 正常 正常 是

659 深圳贵人生态建设有限公司 3527653.61 正常 正常 是

28 中巨(广东)建设有限公司 3527710.49 正常 正常 是

67 深圳建中路桥工程有限公司 3528327.97 正常 正常 是

652 广东兴圣建设工程有限公司 3528662.91 正常 正常 是

2 梅州市恒长鑫实业有限公司 3528680.56 正常 正常 是

139 广州敏城建设工程有限公司 3528680.56 正常 正常 是

146 广东益昊建筑工程有限公司 3528680.56 正常 正常 是

364 广东粤程建设工程有限公司 3528680.56 正常 正常 是

397 广东苑美建设有限公司 3528680.56 正常 正常 是

516 广东鼎泰峰建设有限公司 3528680.56 正常 正常 是

663 潮州市建筑安装总公司 3528680.56 正常 正常 是

673 广东海盛建设工程集团有限公司 3528680.56 正常 正常 是

374 深圳市越升建筑集团有限公司 3528681.71 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

214 广东明晔建设工程有限公司 3528963.65 正常 正常 是

239 深圳市祥祺建设工程有限公司 3528993.68 正常 正常 是

486 广东银泰建筑工程有限公司 3529114.02 正常 正常 是

331 广东定山建设工程有限公司 3529275.67 正常 正常 是

202 祥顺建工集团有限公司 3529452.36 正常 正常 是

229 深圳市伟鹏工程建设有限公司 3529790.7 正常 正常 是

563 广东润庆建设有限公司 3530392.18 正常 正常 是

34 广东思齐建设工程有限公司 3530580.15 正常 正常 是

622 广东旭峰建筑工程有限公司 3530670.37 正常 正常 是

532 深圳市东部城建设工程有限公司 3530898.45 正常 正常 是

485 广东空港建设有限公司 3531061.34 正常 正常 是

612 广东德禹建设有限公司 3531256.43 正常 正常 是

363 广东乾晋建筑工程有限公司 3531508.7 正常 正常 是

128 广东东禹建设发展有限公司 3531722 正常 正常 是

130 广东广煜建设工程有限公司 3531895.9 正常 正常 是

83 广东业浩建设工程有限公司 3532222.22 正常 正常 是

60 广东伟创建设有限公司 3532278.2 正常 正常 是

216 广东青林建设有限公司 3532307.38 正常 正常 是

243 广东世峰建设有限公司 3532307.38 正常 正常 是

298 广东邦和建设工程有限公司 3532307.38 正常 正常 是

396 广东晟强建设工程有限公司 3532307.38 正常 正常 是

434 广州铭珩建筑科技有限公司 3532307.38 正常 正常 是

442 广东宏建建设有限公司 3532307.38 正常 正常 是

616 四川天云汇工程管理有限公司 3532307.38 正常 正常 是

639 广东明龙建设有限公司 3532307.38 正常 正常 是

94 深圳金广源建设有限公司 3532405.32 正常 正常 是

369 新辉岭南建设（广东）有限公司 3532484 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

125 广东华品建设有限公司 3532508.59 正常 正常 是

613 广东万腾建设工程有限公司 3532516.19 正常 正常 是

418 深圳市伟标辉建设有限公司 3532625.21 正常 正常 是

410 广东富华盛建设工程有限公司 3532779.36 正常 正常 是

578 广东楷锋建筑工程有限公司 3533098.87 正常 正常 是

471 广东金雨德建设工程有限公司 3533652.06 正常 正常 是

141 贵州省公建投资控股有限公司 3533741.72 正常 正常 是

227 深圳市明海笙建筑工程有限公司 3534271.25 正常 正常 是

610 广东赣鸿建设有限公司 3534298.09 正常 正常 是

336 广东杰鑫建设工程有限公司 3534561.22 正常 正常 是

288 广州富盛建筑工程有限公司 3534790.56 正常 正常 是

315 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 3534858.23 正常 正常 是

100 广东成宇建筑工程有限公司 3534859.25 正常 正常 是

196 广东中升建筑工程有限公司 3535805.57 正常 正常 是

163 广东金达建筑工程有限公司 3535888.61 正常 正常 是

264 汕头市东骏建设工程有限公司 3535934.02 正常 正常 是

27 广东兆瑞建设工程有限公司 3535934.2 正常 正常 是

43 广东群盛建设工程有限公司 3535934.2 正常 正常 是

115 广东坤泰建设有限公司 3535934.2 正常 正常 是

159 广东亨晟建设有限公司 3535934.2 正常 正常 是

209 四川中董建设工程有限公司 3535934.2 正常 正常 是

361 广东石头城建设有限公司 3535934.2 正常 正常 是

474 贵州锦辰建设工程有限公司 3535934.2 正常 正常 是

618 广东立城建设工程有限公司 3535934.2 正常 正常 是

553 广州汇鹏建设集团有限公司 3536111.02 正常 正常 是

311 广州隆盛景观建设有限公司 3536245.18 正常 正常 是

592 东莞市学林建筑科技有限公司 3536707.79 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

121 广东嘉航利建设工程有限公司 3537199.05 正常 正常 是

124 广东盈发建筑工程有限公司 3538061.15 正常 正常 是

14 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 3538207.76 正常 正常 是

449 广东新亨建设工程有限公司 3538463.07 正常 正常 是

382 广东启象实业有限公司 3539324.27 正常 正常 是

61 广东智齐建设有限公司 3539561.02 正常 正常 是

136 广东长博建设工程有限公司 3539561.02 正常 正常 是

218 广东耀华建设有限公司 3539561.02 正常 正常 是

259 广东大四喜建设工程有限公司 3539561.02 正常 正常 是

362 广东君泰建设有限公司 3539561.02 正常 正常 是

522 广东韶州建筑工程有限公司 3539561.02 正常 正常 是

554 广东益泰建设工程有限公司 3539561.02 正常 正常 是

660 深圳市深宝泰建筑有限公司 3539561.02 正常 正常 是

669 广东长利建设有限公司 3539561.02 正常 正常 是

254 广东信丰源建设有限公司 3539564.88 正常 正常 是

234 广东竣晨建设有限公司 3539872 超限价 正常 否

4 广东宸盛建设工程有限公司 3540072.38 超限价 正常 否

123 深圳市东骏成建设有限公司 3540440.78 超限价 正常 否

460 佛山市鑫誉德市政工程有限公司 3541109 超限价 正常 否

352 广东荣潮拓展建设有限公司 3541259.93 超限价 正常 否

573 广东善筑建设工程有限公司 3541549.77 超限价 正常 否

69 深圳市百建铨工程有限公司 3541684.91 超限价 正常 否

90 广东高达建设工程有限公司 3542066.89 超限价 正常 否

283 深圳市卓航装饰工程有限公司 3542673.8 超限价 正常 否

421 广东汇晟建设有限公司 3542688.84 超限价 正常 否

504 广东浩贤建设工程有限公司 3542779.73 超限价 正常 否

514 广东润威建设工程有限公司 3542873.05 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 
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是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

537 广东轩翔建设工程有限公司 3543168.68 超限价 正常 否

75 广东宏吉建设有限公司 3543187.84 超限价 正常 否

203 广东汇诚建设工程有限公司 3543187.84 超限价 正常 否

206 广东胜联建设有限公司 3543187.84 超限价 正常 否

228 广州市骏烨建筑工程有限公司 3543187.84 超限价 正常 否

566 广东荣鸿建设有限公司 3543187.84 超限价 正常 否

672 深圳市宏冠建设工程有限公司 3543187.84 超限价 正常 否

423 广东睿安建设有限公司 3543285.22 超限价 正常 否

316 广东汕泰建筑工程有限公司 3543363.57 超限价 正常 否

178 广东齐益建设工程有限公司 3543435.82 超限价 正常 否

184 广东华鑫建建设有限公司 3543736.8 超限价 正常 否

489 广东新荣建设有限公司 3543790.31 超限价 正常 否

611 深圳瑞恒建设有限公司 3543794.15 超限价 正常 否

181 广东品峰建设工程有限公司 3544597.68 超限价 正常 否

580 广东杰航建设工程有限公司 3544865.48 超限价 正常 否

99 深圳市龙之都集团有限公司 3544906.83 超限价 正常 否

347 广东鸿兴裕建设工程有限公司 3545119.03 超限价 正常 否

91 广东长桥建设工程有限公司 3545177.49 超限价 正常 否

195 广东泓旺建设工程有限公司 3545461 超限价 正常 否

400 广东亿勋建设有限公司 3545544.6 超限价 正常 否

7 广东碧磊建筑工程有限公司 3545611.71 超限价 正常 否

324 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 3545668.71 超限价 正常 否

334 广东佳大建设工程有限公司 3545805.31 超限价 正常 否

53 广东杰洪建设有限公司 3546023.34 超限价 正常 否

631 广东粤竣建筑工程有限公司 3546030.85 超限价 正常 否

572 广东永盛昌建设工程有限公司 3546060.28 超限价 正常 否

512 广东协盛实业有限公司 3546095.44 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

338 广东建恒建筑工程有限公司 3546266 超限价 正常 否

531 深圳市众基建设发展有限公司 3546782.71 超限价 正常 否

153 中佳(广东)发展有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

258 深圳市东进建筑工程有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

268 深圳中鲁工程有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

292 深圳市鹏集建设有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

342 广东源联建设有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

383 东莞市盛浩建设工程有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

411 深圳市金中诚建设工程有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

626 广东金鸿泰建设有限公司 3546813.66 超限价 正常 否

131 广东升裕建设工程有限公司 3547121.84 超限价 正常 否

375 深圳市坤锐建筑工程有限公司 3547139.85 超限价 正常 否

545 广州市卓爵建筑工程有限公司 3547615.58 超限价 正常 否

627 广东合新建设工程有限公司 3547637 超限价 正常 否

552 广东坚源建设工程有限公司 3548098.47 超限价 正常 否

459 广东中磊鑫建设工程有限公司 3548249.58 超限价 正常 否

282 广东广厚建设工程有限公司 3548256.36 超限价 正常 否

291 广东鹏泰建设工程有限公司 3548587.14 超限价 正常 否

377 广东兴吉建设工程有限公司 3548662.36 超限价 正常 否

44 广东建安市政工程有限公司 3548813.55 超限价 正常 否

45 广东新大建设有限公司 3549272.53 超限价 正常 否

462 如一建设发展（广东）有限公司 3549372.87 超限价 正常 否

469 佛山市百昌恒嵘园林有限公司 3549813 超限价 正常 否

88 深圳市银中源建筑安装有限公司 3549928.31 超限价 正常 否

201 广东大吾建工有限公司 3549940.52 超限价 正常 否

596 广东裕达智能科技有限公司 3550166.08 超限价 正常 否

667 广东国弘建设工程有限公司 3550354.04 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 
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是否超过
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是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

3 广东胜洋建设有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

73 广东雍盛建设工程有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

157 广东闽桂建设有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

213 广东玖江工程项目管理有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

266 中部建设（深圳）有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

373 广东大誉建设有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

645 广东峻佳建设有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

649 广东潮鑫建设工程有限公司 3550440.47 超限价 正常 否

101 深圳市麒峰建筑工程有限公司 3550489.38 超限价 正常 否

190 东莞市华杰建设工程有限公司 3550787.62 超限价 正常 否

272 广东晋佳建设有限公司 3551218.68 超限价 正常 否

240 智泽工程技术有限公司 3551394.62 超限价 正常 否

328 深圳市名鹏建筑工程有限公司 3551481.83 超限价 正常 否

519 东莞现代建设有限公司 3551481.83 超限价 正常 否

118 东莞市巨木建设工程有限公司 3551557.02 超限价 正常 否

497 广州市海承建设工程有限公司 3551594.65 超限价 正常 否

36 广东超鹏建设工程有限公司 3551596.12 超限价 正常 否

444 广东灿佳建设工程有限公司 3551605.89 超限价 正常 否

637 广东中翊建设工程有限公司 3551989 超限价 正常 否

555 广东竣豪建设集团有限公司 3552217.06 超限价 正常 否

378 深圳建安建筑装饰集团有限公司 3552516.37 超限价 正常 否

560 深圳市海田建安实业有限公司 3552538.01 超限价 正常 否

428 广东煊煜建设工程有限公司 3552649.13 超限价 正常 否

222 广东九潮建设有限公司 3552722.4 超限价 正常 否

144 广东哲达建设集团有限公司 3552875.2 超限价 正常 否

224 广东蓝谷建筑有限公司 3552876.35 超限价 正常 否

249 东莞市百越建设有限公司 3553060.73 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

41 广东亨泰建设工程有限公司 3553327.13 超限价 正常 否

87 珠海国嘉建筑工程有限公司 3553426.66 超限价 正常 否

335 中山市丰达建设工程有限公司 3553797.31 超限价 正常 否

615 深圳榕亨实业集团有限公司 3553823.31 超限价 正常 否

583 深圳华涛市政工程有限公司 3553838.91 超限价 正常 否

368 广东泰乙成建筑有限公司 3553891.3 超限价 正常 否

54 广东中泰建设有限公司 3554067.29 超限价 正常 否

198 广东华盈建设集团有限公司 3554067.29 超限价 正常 否

443 广东城运建设有限公司 3554067.29 超限价 正常 否

671 广东鸿华建设有限公司 3554067.29 超限价 正常 否

608 广东东兴建设工程有限公司 3554075.75 超限价 正常 否

668 中亩建设集团有限公司 3554188.53 超限价 正常 否

642 汕头市潮阳第五建筑总公司 3554191.28 超限价 正常 否

646 广东浩枫建设有限公司 3554338.9 超限价 正常 否

407 深圳市宇建源建设工程有限公司 3554955.42 超限价 正常 否

318 广东特建建设工程有限公司 3555090.76 超限价 正常 否

256 广东粤吉市政建设工程有限公司 3555316.32 超限价 正常 否

387 中铁华联建设工程有限公司 3555412.55 超限价 正常 否

424 广东中誉建投科技有限公司 3555865.9 超限价 正常 否

260 广东五州建设工程有限公司 3556030.58 超限价 正常 否

473 广东城新建设工程有限公司 3556056.9 超限价 正常 否

167 深圳南粤市政建设有限公司 3556071.93 超限价 正常 否

477 深圳铭泰达建设有限公司 3556479.17 超限价 正常 否

511 佛山市已旭工程建设有限公司 3556707.562 超限价 正常 否

409 深圳市高科利建设集团有限公司 3557093.14 超限价 正常 否

509 广东广衍建设有限公司 3557188.44 超限价 正常 否

575 深圳市工勘建设集团有限公司 3557233.56 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分
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中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
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计算

166 广东国轩建设工程有限公司 3557459.11 超限价 正常 否

126 河源市水利水电工程有限公司 3557544.14 超限价 正常 否

8 广东成兴泰建设有限公司 3557694.11 超限价 正常 否

82 广东创圣建筑工程有限公司 3557694.11 超限价 正常 否

280 广东育泓建筑工程有限公司 3557694.11 超限价 正常 否

349 河源市达强水电建设有限公司 3557694.11 超限价 正常 否

606 广东水东湾建设工程有限公司 3557694.11 超限价 正常 否

297 广州市华汕建设工程有限公司 3557694.12 超限价 正常 否

619 深圳市德泰建设工程有限公司 3557694.12 超限价 正常 否

42 广东恒普建设工程有限公司 3557741.07 超限价 正常 否

529 广东润天建设有限公司 3558200.97 超限价 正常 否

197 广东天天建设工程有限公司 3558304.96 超限价 正常 否

59 广东海轩建设工程有限公司 3558306.92 超限价 正常 否

366 广东加丰建设有限公司 3558403.97 超限价 正常 否

246 广东瑞通建设工程有限公司 3558511.72 超限价 正常 否

536 东莞市东建建筑工程有限公司 3558576.9 超限价 正常 否

539 广东大筑建工有限公司 3558737.27 超限价 正常 否

200 惠州市源建建筑工程有限公司 3559000.43 超限价 正常 否

326 广东金灿建设有限公司 3559421.47 超限价 正常 否

605 中路隧（贵安新区）建设有限公司 3559569.01 超限价 正常 否

35 广东新壹线建设有限公司 3559684.62 超限价 正常 否

544 广东信汇进建设工程有限公司 3559830.16 超限价 正常 否

520 东莞市水电建筑安装工程有限公司 3559993.99 超限价 正常 否

582 深圳允裕建设集团有限公司 3560082.99 超限价 正常 否

273 广东坤鹏建筑有限公司 3560240.99 超限价 正常 否

162 中野（广东）建设有限公司 3560351.51 超限价 正常 否

225 广东星标建设工程有限公司 3560353.77 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分
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计算

172 广东乾鼎建设有限公司 3560537.98 超限价 正常 否

654 广东裕盛达建设有限公司 3560692.11 超限价 正常 否

122 广州天翔建设工程有限公司 3560786.56 超限价 正常 否

127 深成建设（深圳）有限公司 3561319.93 超限价 正常 否

278 广州宁致建筑工程有限公司 3561319.93 超限价 正常 否

303 广东和裕建设工程有限公司 3561319.93 超限价 正常 否

422 深圳市宏盛达建设工程有限公司 3561319.93 超限价 正常 否

524 深圳市高汇丰建设工程有限公司 3561319.93 超限价 正常 否

22 广东烨烁建设工程有限公司 3561481.56 超限价 正常 否

81 广东高翔建设有限公司 3561519.15 超限价 正常 否

29 广东瀚胜建设有限公司 3561736.71 超限价 正常 否

33 广东楚林建设有限公司 3561970.27 超限价 正常 否

641 深圳市粤港建筑工程有限公司 3562237.18 超限价 正常 否

488 深圳市华鹏工程建设有限公司 3562571.76 超限价 正常 否

223 广州市国地建筑工程有限公司 3562771 超限价 正常 否

394 广东华盛源建设有限公司 3562832.85 超限价 正常 否

658 诚捷祥集团有限公司 3562834.91 超限价 正常 否

241 广东百聚建设工程有限公司 3563060.46 超限价 正常 否

111 鹏志建设（广东）有限公司 3563685.81 超限价 正常 否

427 广东杰伟建筑工程有限公司 3563887.51 超限价 正常 否

114 广东冠昌建设工程有限公司 3564376.22 超限价 正常 否

129 东莞市瑞通建筑工程有限公司 3564451.4 超限价 正常 否

199 深圳市金港澳建设有限公司 3564703.65 超限价 正常 否

559 广东恒新建设集团有限公司 3564946.74 超限价 正常 否

319 广东颐和建设有限公司 3564946.75 超限价 正常 否

395 广东田业建设有限公司 3564946.75 超限价 正常 否

579 广东万亨建设工程有限公司 3564946.75 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分
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584 深圳市兴宏达建设工程有限公司 3564946.75 超限价 正常 否

647 中建日月辉(深圳)工程有限公司 3564946.75 超限价 正常 否

664 深圳市瑞源达建设有限公司 3565004.02 超限价 正常 否

609 韶关创盛源工程建设有限公司 3565673.97 超限价 正常 否

585 深圳市旭源达建设工程有限公司 3565992.72 超限价 正常 否

21 东莞市金建达建筑有限公司 3566097.69 超限价 正常 否

576 广东万塔建设工程有限公司 3566120.53 超限价 正常 否

192 广东能建工程有限公司 3566669.39 超限价 正常 否

538 广东楠通建设工程有限公司 3566879.72 超限价 正常 否

317 中城交建（深圳）建设有限公司 3566901.94 超限价 正常 否

648 东莞市瑞恒建设工程有限公司 3566940.06 超限价 正常 否

499 广东建弘建设工程有限公司 3566970.13 超限价 正常 否

475 广东潮宽建设有限公司 3567237.04 超限价 正常 否

568 广东达冠建筑工程有限公司 3567289.63 超限价 正常 否

269 广州齐越建设工程有限公司 3567344.94 超限价 正常 否

108 阳江市阳东建工劳务有限公司 3567721.52 超限价 正常 否

453 深圳市伟兴业建设有限公司 3568353.55 超限价 正常 否

97 众盛（广东）建设有限公司 3568573.56 超限价 正常 否

58 广东延姚建筑工程有限公司 3568573.57 超限价 正常 否

177 广东旺盛建设工程有限公司 3568573.57 超限价 正常 否

385 广东穗鑫建设工程有限公司 3568573.57 超限价 正常 否

503 广东利基建设工程有限公司 3568573.57 超限价 正常 否

571 广东光亮建设工程有限公司 3568573.57 超限价 正常 否

600 深圳市坪荣建筑工程有限公司 3568573.57 超限价 正常 否

614 广东骏业建设有限公司 3568573.57 超限价 正常 否

106 广东水霖建设有限公司 3569470.06 超限价 正常 否

55 深圳市金达建设工程有限公司 3570200.39 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分
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序号 投标单位全称 投标报价（元）
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322 广东华禹建设有限公司 3570564.02 超限价 正常 否

500 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 3570586.57 超限价 正常 否

561 广东海尚建设工程有限公司 3570893.45 超限价 正常 否

527 中深建业建设集团有限公司 3571334.67 超限价 正常 否

160 惠州市大恒建设工程咨询有限公司 3571703.09 超限价 正常 否

628 广东臻大建设有限公司 3572200.38 超限价 正常 否

221 广东华誉建筑工程有限公司 3572200.39 超限价 正常 否

271 广东金秋建设工程有限公司 3572200.39 超限价 正常 否

309 惠州市尚工建设有限公司 3572200.39 超限价 正常 否

323 广州市中谦建设工程有限公司 3572200.39 超限价 正常 否

515 深圳市泓德宝建设工程有限公司 3572200.39 超限价 正常 否

598 深圳市超卓工程有限公司 3572200.39 超限价 正常 否

463 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 3572378.82 超限价 正常 否

574 广州金盈工程有限公司 3572571.48 超限价 正常 否

300 广东海旭建设工程有限公司 3572632.86 超限价 正常 否

505 深圳市明通建设工程有限公司 3572819.6 超限价 正常 否

439 深圳市冠荣建设工程有限公司 3573827.2 超限价 正常 否

120 深圳市天惠建筑工程有限公司 3573936.11 超限价 正常 否

398 广东深安建设工程有限公司 3574026.33 超限价 正常 否

417 广东佰业建设工程有限公司 3574075.2 超限价 正常 否

581 广东茂华建设工程有限公司 3574187.98 超限价 正常 否

549 广东鑫桂建设工程有限公司 3574191.74 超限价 正常 否

174 深圳市金源达建设集团有限公司 3574375.35 超限价 正常 否

416 广东兴同建设工程有限公司 3574375.94 超限价 正常 否

72 福建省东升鸿工程建设有限公司 3574496.27 超限价 正常 否

670 梅州市欣业建筑工程有限公司 3574864.65 超限价 正常 否

456 广东诚富建设工程有限公司 3575110.79 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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66 中水投（广东）建设有限公司 3575127.8 超限价 正常 否

308 广东金铎建筑工程有限公司 3575447.35 超限价 正常 否

85 深圳市盛丰源建设工程有限公司 3575827.2 超限价 正常 否

113 东莞市中尚建设工程有限公司 3575827.2 超限价 正常 否

237 深圳市弘远建设有限公司 3575827.2 超限价 正常 否

289 广东永升建设工程有限公司 3575827.2 超限价 正常 否

13 广东中烨建筑工程有限公司 3575842.07 超限价 正常 否

386 广东广科建设工程有限公司 3575842.07 超限价 正常 否

12 江西省群力建设有限公司 3576105.22 超限价 正常 否

455 中建诚建建设（深圳）有限公司 3576169.13 超限价 正常 否

617 广东莞烨荣达建筑工程有限公司 3576405.96 超限价 正常 否

482 广东晟力建设投资有限公司 3576482.75 超限价 正常 否

50 深圳市川和建设有限公司 3577285.64 超限价 正常 否

518 深圳市中景盛建筑工程有限公司 3577453.02 超限价 正常 否

452 广东西利陂建筑工程有限公司 3577608.94 超限价 正常 否

84 广东鸿宇建设工程有限公司 3577819.46 超限价 正常 否

643 四川腾阁建筑工程有限公司 3578099.09 超限价 正常 否

370 广东启基建设有限公司 3578402.15 超限价 正常 否

244 广东标鼎建设工程有限公司 3578962.29 超限价 正常 否

48 广东华邮建设工程有限公司 3579437.38 超限价 正常 否

548 东莞市兴广顺建设工程有限公司 3579451 超限价 正常 否

161 东莞市固优建设工程有限公司 3579453.02 超限价 正常 否

173 广东强华昇顺建筑工程有限公司 3579453.02 超限价 正常 否

257 广东惠富建设工程有限公司 3579453.02 超限价 正常 否

365 广东合信建设有限公司 3579453.02 超限价 正常 否

406 深圳市百润建设有限公司 3579453.02 超限价 正常 否

496 东莞市晟立建设工程有限公司 3579453.02 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

110 广东中源达建筑工程有限公司 3579518.66 超限价 正常 否

16 广东华罡建设工程有限公司 3579526.18 超限价 正常 否

454 广东金顺元建设工程有限公司 3579632.38 超限价 正常 否

168 广东泓亨建设有限公司 3580338.19 超限价 正常 否

450 广东筑业建设有限公司 3580635.17 超限价 正常 否

556 广州市远源建筑工程有限公司 3580917.12 超限价 正常 否

158 深圳市康乐菲建设集团有限公司 3581079.84 超限价 正常 否

5 广东建航建设工程有限公司 3581447.18 超限价 正常 否

151 广东华锦园建设有限公司 3581524.92 超限价 正常 否

451 福建新禹丰建设工程有限公司 3581702.91 超限价 正常 否

351 广东尚赢建设有限公司 3581751.68 超限价 正常 否

602 华阳建工（深圳）有限公司 3582815.57 超限价 正常 否

183 广东建业建设工程管理有限公司 3582868.19 超限价 正常 否

26 广东众韬建设有限公司 3583059.92 超限价 正常 否

188 广东城乡环境建设有限公司 3583079.84 超限价 正常 否

217 广东宝泰森建设工程有限公司 3583079.84 超限价 正常 否

304 广东正国建设工程有限公司 3583079.84 超限价 正常 否

327 广东和键建设有限公司 3583079.84 超限价 正常 否

346 河源市水工建筑工程有限公司 3583079.84 超限价 正常 否

674 东莞市瑞鼎建设工程有限公司 3583079.84 超限价 正常 否

306 深圳市恒利基建设实业有限公司 3583097.51 超限价 正常 否

220 深圳市中润达建筑工程有限公司 3583180.66 超限价 正常 否

354 广东宏邦建设集团有限公司 3583736.59 超限价 正常 否

285 广东麒航建设有限公司 3583774.56 超限价 正常 否

230 广东煌宸建设有限公司 3583839.36 超限价 正常 否

601 广州粤水建设有限公司 3583984.7 超限价 正常 否

47 广东广建建工集团有限公司 3584074.93 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

215 广东港鑫建设工程有限公司 3584262.89 超限价 正常 否

506 广东金瀚海建设工程有限公司 3584450.86 超限价 正常 否

458 深圳市长正建设工程有限公司 3584706.66 超限价 正常 否

193 广东林和建设工程有限公司 3584928.75 超限价 正常 否

25 广东禹固建筑工程有限公司 3585013.12 超限价 正常 否

623 广东云邵建设工程有限公司 3585074.9 超限价 正常 否

293 深圳市华星建设工程有限公司 3585101.22 超限价 正常 否

372 广东弘智达建设工程有限公司 3585191.64 超限价 正常 否

236 珠海市广华建设工程有限公司 3585306.73 超限价 正常 否

313 深圳市东远泰建设集团有限公司 3585435.23 超限价 正常 否

263 东莞市三荣建设工程有限公司 3585578.65 超限价 正常 否

179 深圳星际建筑工程有限公司 3585841.75 超限价 正常 否

543 深圳市海业建设工程有限公司 3586217.73 超限价 正常 否

389 广东溢富建设工程有限公司 3586706.66 超限价 正常 否

392 广东青华建设工程有限公司 3586706.66 超限价 正常 否

446 广东鸿润建设实业有限公司 3586706.66 超限价 正常 否

502 广东中立建设有限公司 3586706.66 超限价 正常 否

523 广东润亚建设有限公司 3586706.66 超限价 正常 否

620 广东盈浩建设工程有限公司 3587334.24 超限价 正常 否

644 深圳市新峰建设工程有限公司 3587954.12 超限价 正常 否

429 深圳市深越建筑工程有限公司 3588333.48 超限价 正常 否

599 贵州高胜工程建设有限公司 3588909.55 超限价 正常 否

194 广东荣佳生态科技有限公司 3589187.57 超限价 正常 否

23 广东恒源建设集团有限公司 3589300.35 超限价 正常 否

479 广东科鸿建设工程有限公司 3589300.35 超限价 正常 否

79 广东致盛建设工程有限公司 3589567.26 超限价 正常 否

345 广东磊通建设有限公司 3589686.81 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

405 广东豪骏建设工程有限公司 3589864.24 超限价 正常 否

96 广东丰豪建设工程有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

231 深圳市铭胜建设有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

279 广东润达丰建设有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

314 广东润鑫土木工程有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

507 广东仲业建设有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

508 广东国恒建筑工程有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

586 深圳市万隆达建设工程有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

666 四川中湾建设集团有限公司 3590333.48 超限价 正常 否

211 深圳市启恒建筑工程有限公司 3590683.77 超限价 正常 否

135 广东德川建设有限公司 3590879.25 超限价 正常 否

390 深圳市汇达通建安工程有限公司 3591743.89 超限价 正常 否

360 广东新誉隆建设有限公司 3591800.28 超限价 正常 否

630 深圳市达立建设有限公司 3591960.30 超限价 正常 否

330 广东汇旭建设工程有限公司 3592001.94 超限价 正常 否

381 广东星凤建设有限公司 3592217.56 超限价 正常 否

137 广东省启桁建设工程有限公司 3592508.53 超限价 正常 否

484 广东立景园林工程有限公司 3592512.37 超限价 正常 否

86 广东致成建设有限公司 3592916.79 超限价 正常 否

265 广东天之赐建设有限公司 3593960.3 超限价 正常 否

438 四川杰欣建筑工程有限公司 3593960.3 超限价 正常 否

662 广东金力建设工程有限公司 3593960.3 超限价 正常 否

432 深圳市潮兴建筑工程有限公司 3594033.3 超限价 正常 否

493 广东嘉灏建设有限公司 3594128.49 超限价 正常 否

661 深圳市东门建设有限公司 3594412.99 超限价 正常 否

78 广东骏森建设工程有限公司 3595149.81 超限价 正常 否

145 福建清禹工程管理有限公司 3596116.19 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

562 深圳市鹏洁市政工程有限公司 3596266.32 超限价 正常 否

332 广东金常来建设有限公司 3596687.44 超限价 正常 否

212 广东嘉运建设有限公司 3596808.93 超限价 正常 否

468 福建省济佳建设有限公司 3597082.09 超限价 正常 否

551 广东尚氏建设有限公司 3597144.87 超限价 正常 否

24 广东龙德建设工程有限公司 3597586.12 超限价 正常 否

64 广东惠宜建工程有限公司 3597586.12 超限价 正常 否

287 深圳东联建设工程有限公司 3597586.12 超限价 正常 否

435 广东东冠建设工程有限公司 3597586.12 超限价 正常 否

533 深圳市名胜建设有限公司 3597586.12 超限价 正常 否

632 深圳市宝海建设工程有限公司 3597586.12 超限价 正常 否

367 广东远胜建设有限公司 3597833.95 超限价 正常 否

358 粤府建工集团有限公司 3599262.48 超限价 正常 否

104 深圳市祥衍建筑工程有限公司 3599615.86 超限价 正常 否

9 广东中润绿色建筑科技有限公司 3599720.01 超限价 正常 否

210 广东丰瑞建设工程有限公司 3600088.88 超限价 正常 否

80 广东丰立达建设有限公司 3600732.37 超限价 正常 否

109 广东开鸿建设有限公司 3600780.53 超限价 正常 否

51 广东实建建设集团有限公司 3601212.94 超限价 正常 否

68 深圳市粤城建设工程有限公司 3601212.94 超限价 正常 否

187 深圳市锦兴建设有限公司 3601212.94 超限价 正常 否

437 广东惠昌源实业有限公司 3601212.94 超限价 正常 否

657 广东三宏建设工程有限公司 3601330.09 超限价 正常 否

11 广东赣隆建设工程有限公司 3601848.88 超限价 正常 否

105 东莞市塘厦建筑工程有限公司 3602965.39 超限价 正常 否

436 贵州禹鸿工程建设有限公司 3603323.83 超限价 正常 否

93 广东恒垚建设工程有限公司 3603486.59 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分

招标编号： MCAMCC12200603 最高计分限价(元）： 3,539,738.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,008,777.30 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

525 深圳市长和交通工程有限公司 3604081.9 超限价 正常 否

142 四川创瑞佳建设工程有限公司 3604839.75 超限价 正常 否

147 广东峻泓建设工程有限公司 3604839.75 超限价 正常 否

165 韶关市湕邦建筑工程有限公司 3604839.75 超限价 正常 否

253 世润建设集团有限公司 3604839.75 超限价 正常 否

312 梅州市建筑工程有限公司 3604839.75 超限价 正常 否

350 广州三凤建筑工程有限公司 3604839.75 超限价 正常 否

448 广东雄业建设工程有限公司 3604839.75 超限价 正常 否

71 广东群盛建设有限公司 3605020 超限价 正常 否

402 深圳市绿城建筑有限公司 3605198.41 超限价 正常 否

517 广东衡太建设有限公司 3605878.84 超限价 正常 否

570 广东华格建设有限公司 3606314.92 超限价 正常 否

301 深圳市京平建设工程有限公司 3607431.43 超限价 正常 否

329 广东一凡建筑工程有限公司 3607608.11 超限价 正常 否

431 广东大耀建设工程有限公司 3608348.21 超限价 正常 否

148 东莞市腾辉建设工程有限公司 3608465.28 超限价 正常 否

205 广东臻工建设工程有限公司 3608466.19 超限价 正常 否

10 广东森大环保工程有限公司 3608466.57 超限价 正常 否

150 深圳市亦大建筑工程有限公司 3608466.57 超限价 正常 否

248 广东铭洋建筑工程有限公司 3608466.57 超限价 正常 否

603 广东金泰昌建设工程有限公司 3608466.57 超限价 正常 否

191 广东宏览建设工程有限公司 3608547.94 超限价 正常 否

233 广东建凯建设有限公司 3612092.39 超限价 正常 否

247 深圳市深泰建设工程有限公司 3612092.39 超限价 正常 否

476 广东鹏驰会建设工程有限公司 3612092.39 超限价 正常 否

624 广东莞建建设工程有限公司 3612092.39 超限价 正常 否

414 广东鑫筑建设工程有限公司 3612273.02 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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大盛村新区兴业路路面及行人道升级
改造项目 会议时间： 2022年11月22日09时30分
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计算

31 中山卓旭建设有限公司 3615719.21 超限价 正常 否

391 深圳市联信建设工程有限公司 3615719.21 超限价 正常 否

633 广东聚翔建筑工程有限公司 3615719.21 超限价 正常 否

650 广东恒实建设集团有限公司 3615719.21 超限价 正常 否

380 广东晟宣建设有限公司 3615788.88 超限价 正常 否

634 深圳市茗河建设工程有限公司 3615900 超限价 正常 否

465 深圳粤辰建设工程有限公司 3619199.53 超限价 正常 否

98 广东中林建筑园林工程有限公司 3619243.14 超限价 正常 否

18 广东润盟建设有限公司 3619346.03 超限价 正常 否

89 广东东泽建设有限公司 3619346.03 超限价 正常 否

274 深圳华安达建设集团有限公司 3619346.03 超限价 正常 否

494 深圳市中弘建设工程有限公司 3619346.03 超限价 正常 否

510 广东烽煌建设工程有限公司 3619988.98 超限价 正常 否

433 广东双达建设工程有限公司 3619995 超限价 正常 否

594 深圳市彬绿园林有限公司 3622544.63 超限价 正常 否

38 深圳源和建设工程有限公司 3622972.85 超限价 正常 否

156 河源市恒辉路桥建设有限公司 3622972.85 超限价 正常 否

491 广东景建土木工程有限公司 3622972.85 超限价 正常 否

399 东莞市华粤土木工程有限公司 3622983.64 超限价 正常 否

530 广东卓秀建设有限公司 3626458.16 超限价 正常 否

401 广东科能工程管理有限公司 3626506.38 超限价 正常 否

102 深圳市广晋建设有限公司 3626599.67 超限价 正常 否

133 深圳市科工建设有限公司 3626599.67 超限价 正常 否

245 广东东越建设有限公司 3626599.67 超限价 正常 否

419 广东振河建设工程有限公司 3626599.67 超限价 正常 否

577 深圳市冠贤建设工程有限公司 3626599.67 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

242 广州隆盛景观建设有限公司 3536245.18 1 100.00 1 第一中标候选人

231 广东金达建筑工程有限公司 3535888.61 1 99.99 2 第二中标候选人

232 汕头市东骏建设工程有限公司 3535934.02 1 99.99 2 第三中标候选人

233 广东兆瑞建设工程有限公司 3535934.2 1 99.99 2

234 广东群盛建设工程有限公司 3535934.2 1 99.99 2

235 广东坤泰建设有限公司 3535934.2 1 99.99 2

236 广东亨晟建设有限公司 3535934.2 1 99.99 2

237 四川中董建设工程有限公司 3535934.2 1 99.99 2

238 广东石头城建设有限公司 3535934.2 1 99.99 2

239 贵州锦辰建设工程有限公司 3535934.2 1 99.99 2

240 广东立城建设工程有限公司 3535934.2 1 99.99 2

241 广州汇鹏建设集团有限公司 3536111.02 1 99.99 2

230 广东中升建筑工程有限公司 3535805.57 1 99.98 13

243 东莞市学林建筑科技有限公司 3536707.79 3 99.97 14

227 广州富盛建筑工程有限公司 3534790.56 1 99.96 15

228 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 3534858.23 1 99.96 15

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

229 广东成宇建筑工程有限公司 3534859.25 1 99.96 15

226 广东杰鑫建设工程有限公司 3534561.22 1 99.95 18

224 深圳市明海笙建筑工程有限公司 3534271.25 1 99.94 19

225 广东赣鸿建设有限公司 3534298.09 1 99.94 19

223 贵州省公建投资控股有限公司 3533741.72 1 99.93 21

244 广东嘉航利建设工程有限公司 3537199.05 3 99.93 21

222 广东金雨德建设工程有限公司 3533652.06 1 99.92 23

221 广东楷锋建筑工程有限公司 3533098.87 1 99.91 24

220 广东富华盛建设工程有限公司 3532779.36 1 99.90 25

207 广东青林建设有限公司 3532307.38 1 99.89 26

208 广东世峰建设有限公司 3532307.38 1 99.89 26

209 广东邦和建设工程有限公司 3532307.38 1 99.89 26

210 广东晟强建设工程有限公司 3532307.38 1 99.89 26

211 广州铭珩建筑科技有限公司 3532307.38 1 99.89 26

212 广东宏建建设有限公司 3532307.38 1 99.89 26

213 四川天云汇工程管理有限公司 3532307.38 1 99.89 26

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

214 广东明龙建设有限公司 3532307.38 1 99.89 26

215 深圳金广源建设有限公司 3532405.32 1 99.89 26

216 新辉岭南建设（广东）有限公司 3532484 1 99.89 26

217 广东华品建设有限公司 3532508.59 1 99.89 26

218 广东万腾建设工程有限公司 3532516.19 1 99.89 26

219 深圳市伟标辉建设有限公司 3532625.21 1 99.89 26

205 广东业浩建设工程有限公司 3532222.22 1 99.88 39

206 广东伟创建设有限公司 3532278.2 1 99.88 39

203 广东东禹建设发展有限公司 3531722 1 99.87 41

204 广东广煜建设工程有限公司 3531895.9 1 99.87 41

201 广东德禹建设有限公司 3531256.43 1 99.86 43

202 广东乾晋建筑工程有限公司 3531508.7 1 99.86 43

245 广东盈发建筑工程有限公司 3538061.15 3 99.86 43

199 深圳市东部城建设工程有限公司 3530898.45 1 99.85 46

200 广东空港建设有限公司 3531061.34 1 99.85 46

197 广东思齐建设工程有限公司 3530580.15 1 99.84 48

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

198 广东旭峰建筑工程有限公司 3530670.37 1 99.84 48

246 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 3538207.76 3 99.84 48

196 广东润庆建设有限公司 3530392.18 1 99.83 51

247 广东新亨建设工程有限公司 3538463.07 3 99.82 52

195 深圳市伟鹏工程建设有限公司 3529790.7 1 99.81 53

193 广东定山建设工程有限公司 3529275.67 1 99.80 54

194 祥顺建工集团有限公司 3529452.36 1 99.80 54

190 广东明晔建设工程有限公司 3528963.65 1 99.79 56

191 深圳市祥祺建设工程有限公司 3528993.68 1 99.79 56

192 广东银泰建筑工程有限公司 3529114.02 1 99.79 56

180 广东兴圣建设工程有限公司 3528662.91 1 99.78 59

181 梅州市恒长鑫实业有限公司 3528680.56 1 99.78 59

182 广州敏城建设工程有限公司 3528680.56 1 99.78 59

183 广东益昊建筑工程有限公司 3528680.56 1 99.78 59

184 广东粤程建设工程有限公司 3528680.56 1 99.78 59

185 广东苑美建设有限公司 3528680.56 1 99.78 59

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

186 广东鼎泰峰建设有限公司 3528680.56 1 99.78 59

187 潮州市建筑安装总公司 3528680.56 1 99.78 59

188 广东海盛建设工程集团有限公司 3528680.56 1 99.78 59

189 深圳市越升建筑集团有限公司 3528681.71 1 99.78 59

179 深圳建中路桥工程有限公司 3528327.97 1 99.77 69

178 中巨(广东)建设有限公司 3527710.49 1 99.76 70

177 深圳贵人生态建设有限公司 3527653.61 1 99.75 71

248 广东启象实业有限公司 3539324.27 3 99.75 71

174 广东顺绍建设工程有限公司 3527008.82 1 99.74 73

175 广东泓筑建设工程有限公司 3527042.65 1 99.74 73

176 广东智慧建设项目管理有限公司 3527046.41 1 99.74 73

249 广东智齐建设有限公司 3539561.02 3 99.73 76

250 广东长博建设工程有限公司 3539561.02 3 99.73 76

251 广东耀华建设有限公司 3539561.02 3 99.73 76

252 广东大四喜建设工程有限公司 3539561.02 3 99.73 76

253 广东君泰建设有限公司 3539561.02 3 99.73 76

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

254 广东韶州建筑工程有限公司 3539561.02 3 99.73 76

255 广东益泰建设工程有限公司 3539561.02 3 99.73 76

256 深圳市深宝泰建筑有限公司 3539561.02 3 99.73 76

257 广东长利建设有限公司 3539561.02 3 99.73 76

258 广东信丰源建设有限公司 3539564.88 3 99.73 76

171 深圳市正暄建设有限公司 3525655.47 1 99.70 86

172 广东鑫方源建设工程有限公司 3525877.11 1 99.70 86

173 广东盛德发展建设有限公司 3525926.14 1 99.70 86

167 广东兴煌建设工程有限公司 3525230.67 1 99.69 89

168 广东海卓建设工程有限公司 3525429.91 1 99.69 89

169 深圳市建宏达建设实业有限公司 3525534.42 1 99.69 89

170 广州华鼎建设有限公司 3525561.7 1 99.69 89

158 大豪建设（广东）有限公司 3524941.21 1 99.68 93

159 广东莞龙建设工程有限公司 3524969.68 1 99.68 93

160 广东顺势建设有限公司 3525054.74 1 99.68 93

161 深圳市中邦建筑工程有限公司 3525054.74 1 99.68 93

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

162 广东建鸿建设工程有限公司 3525054.74 1 99.68 93

163 福建省佳瑞源建设发展有限公司 3525054.74 1 99.68 93

164 深圳市尚润科工集团有限公司 3525054.74 1 99.68 93

165 深圳市佳泰业建设有限公司 3525054.74 1 99.68 93

166 广东丰伟建设有限公司 3525146.85 1 99.68 93

155 深圳市金万祥建筑工程有限公司 3524527.68 1 99.67 102

156 广东天寻建设有限公司 3524527.68 1 99.67 102

157 广东诚卓建设工程有限公司 3524809.63 1 99.67 102

153 深圳市文灿建设工程有限公司 3523888.6 1 99.65 105

154 深圳凯林建设工程有限公司 3524049.79 1 99.65 105

150 广东众锐建设工程有限公司 3523574.05 1 99.64 107

151 广东福永建设工程有限公司 3523688.81 1 99.64 107

152 广东万里通建设工程有限公司 3523701.88 1 99.64 107

149 广东上鸿建设有限公司 3523418.69 1 99.63 110

148 广东博源建设工程有限公司 3522576.61 1 99.61 111

140 广东尚业建设有限公司 3521407.46 1 99.58 112

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

141 广东乾已建筑工程有限公司 3521427.92 1 99.58 112

142 广东伟胜环境工程有限公司 3521427.92 1 99.58 112

143 广东九鹰建设有限公司 3521427.92 1 99.58 112

144 广东铭濠润建工有限公司 3521427.92 1 99.58 112

145 广东鸿悦建设有限公司 3521460.1 1 99.58 112

146 广东海宴建设工程有限公司 3521492.69 1 99.58 112

147 广州坚磊建设有限公司 3521557.83 1 99.58 112

139 深圳市启粤建筑工程有限公司 3521264.05 1 99.57 120

138 广州国伟建筑工程有限公司 3520768.29 1 99.56 121

136 广东德茂建设工程有限公司 3520343.59 1 99.55 122

137 广东中灏建设有限公司 3520446.97 1 99.55 122

134 恒炬达建设有限公司 3520091.71 1 99.54 124

135 广东佰桥建设有限公司 3520106.75 1 99.54 124

131 深圳市三溪园林有限公司 3519227.08 1 99.52 126

132 东莞市一建建设工程有限公司 3519320.08 1 99.52 126

133 广东科成建设有限公司 3519339.86 1 99.52 126

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

129 广东硕邦建设有限公司 3519006.21 1 99.51 129

130 广东新茂建设有限公司 3519189.48 1 99.51 129

126 广州市锦国建筑工程有限公司 3518702.47 1 99.50 131

127 广东荣辉乐建设工程有限公司 3518813.55 1 99.50 131

128 广东弘图建设集团有限公司 3518813.55 1 99.50 131

117 深圳市鹏正建筑工程有限公司 3517801.11 1 99.48 134

118 广东创雅建设有限公司 3517801.11 1 99.48 134

119 深圳潮汕建设集团有限公司 3517801.11 1 99.48 134

120 广东禹潮建设工程有限公司 3517873.73 1 99.48 134

121 东莞市安兴建设工程有限公司 3517911.32 1 99.48 134

122 广东基宏建设工程有限公司 3517922.11 1 99.48 134

123 江门市泰恒建设工程有限公司 3517975.23 1 99.48 134

124 广东凯基建设有限公司 3517977.11 1 99.48 134

125 广东成远建设工程有限公司 3517980.01 1 99.48 134

116 广东裕仁生态建设有限公司 3517775.29 1 99.47 143

111 广东桂达建设工程有限公司 3516821.13 1 99.45 144

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

112 广东世诚建设工程有限公司 3516843.15 1 99.45 144

113 深圳市鹏升建设有限公司 3516933.91 1 99.45 144

114 广州市天河建安建筑有限公司 3516994.05 1 99.45 144

115 广东正翔建设工程有限公司 3517009.09 1 99.45 144

110 广东中宏海建设有限公司 3516606.26 1 99.44 149

108 深圳市中骏城建设有限公司 3515877.54 1 99.42 150

109 深圳市泽丰源建筑工程有限公司 3515900.42 1 99.42 150

105 广东富皇建设集团有限公司 3514972.02 1 99.40 152

106 广东昌旺建设有限公司 3515029.44 1 99.40 152

107 广东弘发建工有限公司 3515068.43 1 99.40 152

103 深圳市弘景生态建设有限公司 3514686 1 99.39 155

104 中山市兴建建设有限公司 3514761.03 1 99.39 155

102 广东德米建设有限公司 3514452.77 1 99.38 157

101 广东粤辉建设工程有限公司 3514189.62 1 99.37 158

99 东莞市五方建设有限公司 3513644.52 1 99.36 159

100 广东潘安建设有限公司 3513663.32 1 99.36 159

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

98 广东润昌建设工程有限公司 3513137.02 1 99.34 161

95 深圳市铭业建设有限公司 3512497.94 1 99.33 162

96 深圳市合宝银实业有限公司 3512528.01 1 99.33 162

97 广东顺裕建设有限公司 3512723.5 1 99.33 162

93 广东砥砺城市建设有限公司 3511913.54 1 99.31 165

94 广东元晟建设发展有限公司 3512084.41 1 99.31 165

92 中昇建设（广东）有限公司 3511626.8 1 99.30 167

91 广东中圣建设有限公司 3511411.5 1 99.29 168

90 广东森太建设工程有限公司 3510784.52 1 99.28 169

89 广东恒屹建设工程有限公司 3510294.99 1 99.26 170

86 中岦建设工程（广东）有限公司 3509828.84 1 99.25 171

87 广东雍和建设有限公司 3509866.43 1 99.25 171

88 东莞市龙源建设工程有限公司 3509928 1 99.25 171

84 广东成利建设集团有限公司 3509528.09 1 99.24 174

85 深圳市裕丰建设工程有限公司 3509636.51 1 99.24 174

82 深圳市东航建筑工程有限公司 3509178.48 1 99.23 176

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

83 广东众班建设有限公司 3509280.53 1 99.23 176

81 深圳市忠德市政工程有限公司 3508870.22 1 99.22 178

80 深圳市晋安建设工程有限公司 3508061.97 1 99.20 179

79 东莞市志豪建设工程有限公司 3507280.55 1 99.18 180

78 广东省本江水利建设有限公司 3506945.46 1 99.17 181

77 广东祥瀚建设工程有限公司 3506144.73 1 99.15 182

75 优跃建工（深圳）有限公司 3505828.95 1 99.14 183

76 广东坤鑫建筑工程有限公司 3506032.69 1 99.14 183

74 东莞市和臻建设工程有限公司 3504941.75 1 99.11 185

73 深圳市中鹏建设集团有限公司 3504712.44 1 99.10 186

71 东莞市天祥建设工程有限公司 3504058.32 1 99.09 187

72 广州市世博建筑工程有限公司 3504077.11 1 99.09 187

70 广东合盛建筑工程有限公司 3503595.93 1 99.07 189

67 汕头市华骏建安工程有限公司 3502429.87 1 99.04 190

68 汕头市华域建设工程有限公司 3502429.87 1 99.04 190

69 西北舜天建设有限公司 3502479.41 1 99.04 190

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

66 广东大星建设工程有限公司 3502208.74 1 99.03 193

65 广东昊晟建设工程有限公司 3501671.6 1 99.02 194

64 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公
司

3501362.9 1 99.01 195

62 广州建潮建筑工程有限公司 3500188.8 1 98.98 196

63 广东纵恒建设工程有限公司 3500246.39 1 98.98 196

61 广东裕方建设工程有限公司 3499129.88 1 98.95 198

60 深圳楚晖建设工程有限公司 3498013.37 1 98.92 199

59 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 3497705.11 1 98.91 200

58 广东恒滨建设工程有限公司 3497430.89 1 98.90 201

57 广东程达路桥有限公司 3497065.098 1 98.89 202

56 广东中御海建设工程有限公司 3496896.86 1 98.88 203

55 广东省丰顺县第二建筑工程公司 3495780.35 1 98.85 204

54 广东玄华建设有限公司 3494663.84 1 98.82 205

53 深圳市润隆建设工程有限公司 3494084.6 1 98.80 206

52 广东源盛建设工程有限公司 3490957.6 1 98.72 207

51 广东川浩建设工程有限公司 3488212.88 1 98.64 208

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

50 广东晟沛建设有限公司 3486671.58 1 98.59 209

49 广东兴荣建设工程有限公司 3481822.08 1 98.46 210

48 广东海勤建设有限公司 3480813.29 1 98.43 211

47 深圳市盛亮建设工程有限公司 3478014.85 1 98.35 212

46 广东三兄建造有限公司 3476634.26 1 98.31 213

44 广东豪天建设有限公司 3476250.23 1 98.30 214

45 广东恒昊建设工程有限公司 3476408.7 1 98.30 214

43 广东鸿伟建设工程有限公司 3475326.17 1 98.27 216

42 深圳市宝磊建筑有限公司 3473747.21 1 98.23 217

41 广东荣庆建筑工程有限公司 3471456.98 1 98.16 218

40 广东喆创建设发展有限公司 3470328.92 1 98.13 219

39 广东振晟建设工程有限公司 3469778.89 1 98.12 220

38 广东兴潮建设工程有限公司 3466637.95 1 98.03 221

36 东莞市远创建筑工程有限公司 3465765.88 1 98.00 222

37 广东方和建设有限公司 3465766.07 1 98.00 222

35 广东越峰建设工程有限公司 3464416.55 1 97.97 224

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

34 广东茂春建设集团有限公司 3462668.71 1 97.92 225

32 东莞市鸿乐建设有限公司 3456321.85 1 97.74 226

33 广东腾大建设集团有限公司 3456430.65 1 97.74 226

31 广东承祐建设工程有限公司 3455405.69 1 97.71 228

30 广东豪源建设有限公司 3453664.96 1 97.66 229

29 广东焦点建设工程有限公司 3453271.61 1 97.65 230

28 广东尊丽建设工程有限公司 3451860.5 1 97.61 231

27 广东名致建设工程有限公司 3450517.34 1 97.57 232

25 广东宏玖建设工程有限公司 3449646.77 1 97.55 233

26 广东乡邦建筑有限公司 3449860.7 1 97.55 233

24 百子建设有限公司 3448401.49 1 97.51 235

23 深圳市永诚信建设集团有限公司 3447268 1 97.48 236

22 广东通旺建筑工程有限公司 3446616.3 1 97.46 237

21 广东鸿福城建设有限公司 3438988.67 1 97.25 238

20 广东雄鹏建设工程有限公司 3434101.25 1 97.11 239

19 东莞市益鼎建设工程有限公司 3433203.83 1 97.08 240

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

18 广东至力建筑工程有限公司 3429600 1 96.98 241

17 广东宏昇达建设工程有限公司 3424579.91 1 96.84 242

16 东莞市鼎尚建设工程有限公司 3422642.81 1 96.78 243

15 广东一中建筑工程有限公司 3422263.42 1 96.77 244

14 东莞鼎名建设工程有限公司 3419728.04 1 96.70 245

13 广东金固建设工程有限公司 3415178.96 1 96.57 246

12 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 3410060.8 1 96.43 247

11 广东远铭建设工程有限公司 3409564.65 1 96.41 248

10 广东旺标建设工程有限公司 3406047.9 1 96.31 249

9 东莞市启泰建设有限公司 3394339.82 1 95.98 250

8 广东富鑫建设集团有限公司 3393443.48 1 95.96 251

7 泰惠建设（东莞）有限公司 3391303.212 1 95.90 252

6 广东英祥建设工程有限公司 3389948.69 1 95.86 253

5 广东恒誉建设有限公司 3386960 1 95.78 254

4 广东正耀建设有限公司 3375911.32 1 95.46 255

3 广东恒昌建设集团有限公司 3343046.64 1 94.53 256

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

大盛村新区兴业路路面及行人道升
级改造项目

招标编号： MCAMCC12200603

投标人数量 686 有效投标人数量 674

最高计分限价Q(元） 3,539,738.00 下浮率抽中球号 25
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,008,777.30 对应的下浮率 2.4%

超过最高计分限价扣除报价数量 416 M取值 0.9 
有效评标价平
均值（元）

投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3506017.77 3536366

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

2 东莞市兴粤建设工程有限公司 3300370.28 1 93.33 257

1 广东正和建设工程有限公司 3278103.92 1 92.70 258

招标人： 招标代理： 监督部门：            2022年11月22日


