

石塘贝街旁公园改造工程补充通知（一）

招标编号：SJZB20230114

至各投标单位：

本项目已于 2023 年 7 月 19 日对本项目进行公示，现对本项目招标文件及其公告进行修改，修改如下：

一、由于技术原因，原投标保证金账户无法使用，本项目投标保证金账户修改为：

投标保证金的金额：7000.00 元

开户银行：广发银行股份有限公司东莞石碣支行

户名：东莞市石碣镇招投标服务所

账号：9550882019041700130

二、投标文件递交的截止时间修改为：2023 年 8 月 3 日 15 时 00 分。

三、本次招标项目的计划工期修改为：计划工期为 38 日历天，计划开工日期为 2023 年 8 月 9 日，计划竣工日期为 2023 年 9 月 16 日。（实际开工时间以发包人或监理单位书面进场通知所载明时间为准）

四、投标会采用现场开标网上视频直播，具体操作方式详见公告《关于工程投标会视频网上直播的操作说明》，本次投标会的会议 ID 为：163 495 483。

本次补充通知作为招标文件内容的一部分,与招标文件的同一内容表述不一致时,以本补充通知为准。投标人应于投标文件递交截止时间之前自行到中国东莞石碣镇栏目(网址: <http://www.dg.gov.cn/shijie/>) 下载本补充通知,逾期不下载的,将视为已经清楚并认同本补充通知。

招 标 人: 东莞市石碣镇西南股份经济联合社

招标代理机构: 广东普太建设咨询有限公司

2023 年 1 月 26 日